
Programa: Execução de terraplenagem BDI = 23,03%

REFER. ITEM DESCRICAO Und.  Quant.  CUSTO 

UNIT  COM 

PESSOAL 

 CD 

=DESPESA

S COM 

PESSOAL 

CUSTO 

TOTAL

1 ENSAIOS E CONTROLE TECNOLOGICO

 VIS-CAD-030 1.1 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO  - TOPOGRAFO HH            320,00  R$         25,80  R$      8.256,00  R$   10.157,36 

 ENS-SOL-005 1.1 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO M³         5.856,81  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-010 1.2 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO M³         5.856,81  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-020 1.3 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS UN              10,00  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-025 1.4 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS UN              10,00  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-030 1.5 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS UN              10,00  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-045 1.6
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 

MODIFICADA - SOLOS 
UN              10,00  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-050 1.7 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS UN              10,00  R$                 -    R$                -   

 ENS-SOL-085 1.8 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS UN              10,00  R$                 -    R$                -   

OS ENSAIOS SERÃO REALISADOS SOB RESPONSABILIDADE DA UNIPAM. SENDO ELES 

EXECUTADOS PELO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DOS MATERIAIS, SITUADO NO 1° 

PAVIMENTO DO BLOCO I.

SUB-TOTAL  R$      8.256,00  R$   10.157,36 

MÊS DE REF. - JULHO 

2017

ORÇAMENTO PARA A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA O CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES - CETAS

CENTRO UNIVERSITARIO DE PATO DE MINAS - UNIPAM
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2 PREPARAÇÃO DO TERRENO E MOVIMENTO DE TERRA 

 PRE-DES-005 2.1
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE 

TRANSPORTE
M²         9.783,27  R$           0,33  R$      3.228,48  R$     3.972,00 

 TER-ESC-015 2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA M³         7.276,62  R$           3,31  R$    24.085,61  R$   29.632,53 

 TER-ATE-020 2.3 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M³         5.856,81  R$           1,20  R$      7.028,17  R$     8.646,76 

 TER-REG-015 2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO M²         9.783,27  R$           1,23  R$    12.033,42  R$   14.804,72 

 TRA-CAM-010 2.5
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < 

DMT <= 2KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
M³         1.419,81  R$         11,36  R$    16.129,04  R$   19.843,56 

 TRA-CAR-010 2.6 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECANICA M³         1.419,81  R$           1,38  R$      1.959,34  R$     2.410,57 

 SUB-TOTAL  R$    64.464,06  R$   79.310,14 

 TOTAL  R$    72.720,06  R$   89.467,50 
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