PLANILHA ORCAMENTARIA

TRECHO: SUMARE - PMS 010 ( ESTACA OKM A ESTACA 1KM+400)

REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA REF. : JAN/2018 | 11/04/2018 | BDI: 24,23%
REFERENCIA PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
74209/1U 1.1 |Placa da obra m2 1,00 282,16 282,16 350,53 350,53
73847/1U 1.3 |Aluguel de Container unxmes 4,00 353,51 1.414,04 439,17 1.756,66
Sub Total 1.1 1.696,20 2.107,19
2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
2.1 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos para obras
proximas de centros urbanos un 1,00 3.000,00 3.000,00 3.726,90 3.726,90
Sub Total 1.2 3.000,00 3.726,90
3 MOVIMENTO DE TERRA
78472V 3.1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE m2 29.033,00 0,24 6.967,92 0,30 8.656,25
73672U 3.2 |DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS m2 13.656,45 0,28 3.823,81 0,35 4.750,32
79473V 3.3 |CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 2.606,68 4,37 11.391,19 5,43 14.151,28
3.4 |Escavagdo carga e transporte de material de 12 categoria,
com escavadeira hidraulica e caminhao basculante, caminho
de servico leito natural:
89889U - 0000 <= DMT < 1000 m m3 1.814,54 6,65 12.066,67 8,26 14.990,43
89891U - 1000 <= DMT < 2000 m m3 777,66 9,57 7.442,19 11,89 9.245,44
41721U 3.5 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR
NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 14,49 2,34 33,89 2,91 42,11
Sub Total 1.2 41.725,67 51.835,82
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
90100U 4.1 |ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 m3 367,38 9,57 3.515,83 11,89 4.367,71
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PLANILHA ORCAMENTARIA

TRECHO: SUMARE - PMS 010 ( ESTACA OKM A ESTACA 1KM+400)

REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA REF. : JAN/2018 | 11/04/2018 | BDI: 24,23%
REFERENCIA PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
93382U 4.3 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO
MECANIZADA. AF_04/2016 m3 172,16 12,07 2.077,97 14,99 2.581,46
74074/4U 4.4 |FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO
S/REAPROVEITAMENTO m2 224,51 78,44 17.610,56 97,45 21.877,61
74074/4U 45 [CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA m3 89 80 21658 19.449 75 269 06 24.162.43
92874U 46 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. m3 89 .80 13.69 1.229.42 1701 152731
12578 4.7 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 172,70 116,37 20.097,10 144,57 24.966,64
92810U 4.7 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 m 17270 29 24 5.049.75 36.32 6.273.30
73856/2U 4.8 |BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO
=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, un 4 640,52 2.562,08 795,72 3.182,87
4.9 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_06/2016
94286U m 2.191,00 43,00 94.213,00 53,42 117.040,86
4.10 |[GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_06/2016
94266U m 545,00 20,84 11.357,80 25,89 14.109,80
4.10 |[GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016
94263U m 2.091,00 14,35 30.005,85 17,83 37.276,28
4.11 [CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E
TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
74206/1U un 4,00 882,56 3.530,24 1.096,40 4.385,62
4.12 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, un
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
83659U CONCRETO ARMADO 10,00 457,63 4.576,30 568,51 5.685,14

Pagina 2 de 3




PLANILHA ORCAMENTARIA

TRECHO: SUMARE - PMS 010 ( ESTACA OKM A ESTACA 1KM+400)

REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA REF.: JAN/2018 | 11/04/2018 | BDI: 24,23%
REFERENCIA PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
Sub Total 4 215.275,65 267.437,05
5 EXECUCAO DO PAVIMENTO
2S0211001 5.1 |Regul. subleito ¢/ fres. corte contr.autom. greide m2 12.600,00 0,92 11.592,00 1,14 14.400,75
3 S 0120000 5.2 |Escavacdo e carga mat. jazida (consv) m3 4.410,00 7,60 33.516,00 9,44 41.636,94
5S 09 002 07 5.3 |Transporte de material de jazida para base e sub-base, DMT
variavel m3xkm 43.091,24 0,69 29.732,96 0,86 36.937,27
2 S 0220000 5.4 |Execucdo de sub base estabilizada granulometricamente ,
sem mistura, esp. 20 cm m3 2.520,00 10,01 25.225,20 12,44 31.337,28
2 S 0220001 5.5 |Execugdo de base estabilizada granulometricamente , sem
mistura, esp. 15 cm m3 1.890,00 10,01 18.918,90 12,44 23.502,96
72945U 5.6 [Imprimacdo com material betuminoso CM-30 m2 13.500,00 4,50 60.750,00 5,59 75.469,76
72942U 5.7 |Pintura de ligacdo com emulsao RR- 2C m2 13.500,00 1,08 14.580,00 1,34 18.112,74
95996U 5.8 [CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM ? EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017 m3 675,00 615,55 415.496,25 764,70 516.171,21
1 A 00002 04 5.9 |Transporte de CBUQ com cacamba termica txkm 19.924,38 1,06 21.119,84 1,32 26.237,19
Sub Total 4 630.931,15 783.806,10
TOTAL GERAL 892.628,67 1.108.913,06
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