
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA  REF. : JAN/2018 BDI: 24,23%

REFERENCIA

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/1U 1.1 Placa da obra  m2 1,00                        282,16                     282,16                     350,53           350,53                       

73847/1U 1.3 Aluguel de Container unxmes 4,00                        353,51                     1.414,04                  439,17           1.756,66                    

Sub Total 1.1 1.696,20                  2.107,19                    

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para obras 

proximas de centros urbanos un 1,00                        3.000,00                  3.000,00                  3.726,90        3.726,90                    

Sub Total 1.2 3.000,00                  3.726,90                    

3 MOVIMENTO DE TERRA

78472U 3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE m2 29.033,00               0,24                         6.967,92                  0,30               8.656,25                    

73672U 3.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS
m2 13.656,45               0,28                         3.823,81                  0,35               4.750,32                    

79473U 3.3 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 2.606,68                 4,37 11.391,19                5,43               14.151,28                  

3.4 Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria, 

com escavadeira hidraulica e caminhão basculante, caminho 

de serviço leito natural:

89889U - 0000 <= DMT < 1000 m m3 1.814,54                 6,65                         12.066,67                8,26               14.990,43                  

89891U - 1000 <= DMT < 2000 m m3 777,66                    9,57                      7.442,19                  11,89             9.245,44                    

41721U 3.5 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR 

NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 14,49                      2,34                         33,89                       2,91               42,11                        

Sub Total 1.2 41.725,67                51.835,82                  

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

90100U 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 m3 367,38                    9,57                         3.515,83                  11,89             4.367,71                    

QUANT.

PREÇO SEM BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREÇO COM BDI

TRECHO: SUMARÉ - PMS 010 ( ESTACA 0KM A ESTACA 1KM+400)

11/04/2018

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
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93382U 4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 m3 172,16                    12,07                       2.077,97                  14,99             2.581,46                    

74074/4U 4.4 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO m2 224,51                    78,44                       17.610,56                97,45             21.877,61                  

74074/4U 4.5 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 

BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 

1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
m3 89,80                      216,58                     19.449,75                269,06           24.162,43                  

92874U 4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015
m3 89,80                      13,69                       1.229,42                  17,01             1.527,31                    

12578 4.7 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 172,70                    116,37                     20.097,10                144,57           24.966,64                  

92810U 4.7 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
m 172,70                    29,24                       5.049,75                  36,32             6.273,30                    

73856/2U 4.8 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 

=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
un 4 640,52 2.562,08                  795,72           3.182,87                    

94286U

4.9 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 

15 CM ALTURA. AF_06/2016

m 2.191,00                 43,00                       94.213,00                53,42             117.040,86                

94266U

4.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

m 545,00                    20,84                       11.357,80                25,89             14.109,80                  

94263U

4.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

m 2.091,00                 14,35                       30.005,85                17,83             37.276,28                  

74206/1U

4.11 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E 

TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

un 4,00                        882,56                     3.530,24                  1.096,40        4.385,62                    

83659U

4.12 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

un

10,00                      457,63                     4.576,30                  568,51           5.685,14                    
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Sub Total 4 215.275,65              267.437,05                

5 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

2 S 02 110 01 5.1 Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide m2 12.600,00               0,92                         11.592,00                1,14               14.400,75                  

3 S 01 200 00 5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 4.410,00                 7,60                         33.516,00                9,44               41.636,94                  

5 S 09 002 07 5.3 Transporte de material de jazida para base e sub-base, DMT 

variável m3xkm 43.091,24               0,69                         29.732,96                0,86               36.937,27                  

2 S 02 200 00 5.4 Execução de  sub base estabilizada granulometricamente , 

sem mistura, esp. 20 cm m3 2.520,00                 10,01                       25.225,20                12,44             31.337,28                  

2 S 02 200 01 5.5 Execução de  base estabilizada granulometricamente , sem 

mistura, esp. 15 cm m3 1.890,00                 10,01                       18.918,90                12,44             23.502,96                  

72945U 5.6 Imprimação com material betuminoso CM-30 m2 13.500,00               4,50                         60.750,00                5,59               75.469,76                  

72942U 5.7 Pintura de ligação com emulsão RR- 2C m2 13.500,00               1,08                         14.580,00                1,34               18.112,74                  

95996U 5.8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM ? EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017 m3 675,00                    615,55                     415.496,25              764,70           516.171,21                

1 A 00 002 04 5.9 Transporte de CBUQ com caçamba termica txkm 19.924,38               1,06                         21.119,84                1,32               26.237,19                  

Sub Total 4 630.931,15              783.806,10                

892.628,67              1.108.913,06            TOTAL GERAL
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