
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA  REF. : JAN/2018 BDI: 24,23%

REFERENCIA

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

73847/1U 1.3 Aluguel de Container unxmes 4,00                        353,51                     1.414,04                  439,17           1.756,66                    

Sub Total 1.1 1.414,04                  1.756,66                    

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 Mobilização e desmobilização de equipamentos para obras 

proximas de centros urbanos un 1,00                        7.500,00                  7.500,00                  9.317,25        9.317,25                    

Sub Total 1.2 7.500,00                  9.317,25                    

3 MOVIMENTO DE TERRA

78472U 3.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE m2 33.522,50               0,24                         8.045,40                  0,30               9.994,80                    

73672U 3.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO 

COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS
m2 0,28                         -                           0,35               -                            

79473U 3.3 CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 17.380,00               4,37 75.950,60                5,43               94.353,47                  

3.4 Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria, 

com escavadeira hidraulica e caminhão basculante, caminho 

de serviço leito natural:

89889U - 0000 <= DMT < 1000 m m3 17.350,00               6,65                         115.377,50              8,26               143.333,53                

89891U - 1000 <= DMT < 2000 m m3 9,57                      -                           11,89             -                            

41721U 3.5 COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR 

NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 2,34                         -                           2,91               -                            

Sub Total 1.2 199.373,50              247.681,80                

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

90100U 4.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 

M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 m3 9,57                         -                           11,89             -                            

QUANT.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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 TRECHO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ATREA EXTERNA DO 

CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS 

25/04/2018

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
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93382U 4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 m3 12,07                       -                           14,99             -                            

74074/4U 4.4 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO m2 78,44                       -                           97,45             -                            

74074/4U 4.5 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO 

BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 

1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
m3 216,58                     -                           269,06           -                            

92874U 4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015
m3 13,69                       -                           17,01             -                            

12578 4.7 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 

MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 116,37                     -                           144,57           -                            

92810U 4.7 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
m 29,24                       -                           36,32             -                            

73856/2U 4.8 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO 

=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E 
un 640,52 -                           795,72           -                            

94286U

4.9 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 

15 CM ALTURA. AF_06/2016

m 43,00                       -                           53,42             -                            

94266U

4.10 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

m 1.784,20                 20,84                       37.182,73                25,89             46.192,12                  

74206/1U

4.11 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E 

TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

un 882,56                     -                           1.096,40        -                            

83659U

4.12 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

un

457,63                     -                           568,51           -                            

Sub Total 4 37.182,73                46.192,12                  

5 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
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2 S 02 110 01 5.1 Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide m2 22.945,95               0,92                         21.110,27                1,14               26.225,30                  

3 S 01 200 00 5.2 Escavação e carga mat. jazida (consv) m3 8.031,08                 7,60                         61.036,23                9,44               75.825,34                  

5 S 09 002 07 5.3 Transporte de material de jazida para base e sub-base, DMT 

variável m3xkm 78.473,77               0,69                         54.146,90                0,86               67.266,73                  

2 S 02 200 00 5.4 Execução de  sub base estabilizada granulometricamente , 

sem mistura, esp. 20 cm m3 4.589,19                 10,01                       45.937,79                12,44             57.068,54                  

2 S 02 200 01 5.5 Execução de  base estabilizada granulometricamente , sem 

mistura, esp. 15 cm m3 3.441,89                 10,01                       34.453,34                12,44             42.801,41                  

72945U 5.6 Imprimação com material betuminoso CM-30 m2 22.945,95               4,50                         103.256,78              5,59               128.275,95                

72942U 5.7 Pintura de ligação com emulsão RR- 2C m2 22.945,95               1,08                         24.781,63                1,34               30.786,23                  

95996U 5.8 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM ? EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017 m3 917,84                    615,55                     564.975,18              764,70           701.868,96                

1 A 00 002 04 5.9 Transporte de CBUQ com caçamba termica txkm 27.092,37               1,06                         28.717,92                1,32               35.676,28                  

Sub Total 4 938.416,04              1.165.794,74             

1.183.886,31           1.470.742,58            TOTAL GERAL
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