PLANILHA ORCAMENTARIA

TRECHO: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ATREA EXTERNA DO
CENTRO DE CONVENCOES E EVENTOS

REFERENCIA DE PRECOS: TABELA SINAPI - TABELA DNIT DATA REF. : JAN/2018 | 25/04/2018 | BDI: 24,23%
REFERENCIA PRECO SEM BDI PRECO COM BDI
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
73847/1U 1.3 |Aluguel de Container unxmes 4,00 353,51 1.414,04 439,17 1.756,66
Sub Total 1.1 1.414,04 1.756,66
2 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
2.1 |Mobilizagdo e desmobilizacao de equipamentos para obras
proximas de centros urbanos un 1,00 7.500,00 7.500,00 9.317,25 9.317,25
Sub Total 1.2 7.500,00 9.317,25
3 MOVIMENTO DE TERRA
78472U 3.1 |[SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE m?2 33.522,50 0,24 8.045,40 0,30 9.994,80
73672U 3.2 |DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO
COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS m2 0,28 ) 035 i
79473U 3.3 |CORTE E ATERRO COMPENSADO m3 17.380,00 4,37 75.950,60 5,43 94.353,47
3.4 |Escavacgdo carga e transporte de material de 12 categoria,
com escavadeira hidraulica e caminh&o basculante, caminho
de servico leito natural:
89889U - 0000 <= DMT < 1000 m m3 17.350,00 6,65 115.377,50 8,26 143.333,53
89891U - 1000 <= DMT < 2000 m m3 9,57 - 11,89 -
41721V 3.5 |COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR
NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA m3 2,34 - 2,91 -
Sub Total 1.2 199.373,50 247.681,80
4 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
90100U 4.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5
M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A
1,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 m3 9,57 - 11,89 -
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93382U 43 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016 m3 12.07 ) 14.99 i
74074/4U 4.4 |FORMA TABUA PICONCRETO EM FUNDACAO
SIREAPROVEITAMENTO m2 78.44 ) 97.45 i
74074/4U 45 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COMBRITA | 1 21658 ) 26906 i
92874U 46 |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, m3 13.60 ) 17.01 i
12578 47 |TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600
MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) m 116.37 ) 144 57 i
92810U 4.7 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 m 29.24 ) 36.32 i
73856/2U 4.8 [BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO
=0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO
FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, un 640,52 ; 795,72 :
4.9 |EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_06/2016
94286U m 43,00 - 53,42 :
4.10 |GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA INLOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_06/2016
94266U m 1.784,20 20,84 37.182,73 25,89 46.192,12
4.11 |CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E
TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
74206/1U un 882,56 - 1.096,40 :
4.12 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, un
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
83659U CONCRETO ARMADO 457,63 - 568,51 :
Sub Total 4 37.182,73 46.192,12
5 |EXECUCAO DO PAVIMENTO
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2S0211001 5.1 [Regul. subleito c/ fres. corte contr.autom. greide m2 22.945,95 0,92 21.110,27 1,14 26.225,30
3 S 01 200 00 5.2 |Escavacao e carga mat. jazida (consv) m3 8.031,08 7,60 61.036,23 9,44 75.825,34
5 S 09 002 07 5.3 |Transporte de material de jazida para base e sub-base, DMT
variavel m3xkm 78.473,77 0,69 54.146,90 0,86 67.266,73
2 S 02 200 00 5.4 |Execucgdo de sub base estabilizada granulometricamente ,
sem mistura, esp. 20 cm m3 4.589,19 10,01 45.937,79 12,44 57.068,54
2S0220001 5.5 |Execucdo de base estabilizada granulometricamente , sem
mistura, esp. 15 cm m3 3.441,89 10,01 34.453,34 12,44 42.801,41
72945U 5.6 |Imprimacdo com material betuminoso CM-30 m2 22.945,95 4,50 103.256,78 5,59 128.275,95
72942V 5.7 |Pintura de ligacdo com emulsdo RR- 2C m2 22.945,95 1,08 24.781,63 1,34 30.786,23
95996U 5.8 [CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),
BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM ? EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017 m3 917,84 615,55 564.975,18 764,70 701.868,96
1 A 00 002 04 5.9 [Transporte de CBUQ com cacamba termica txkm 27.092,37 1,06 28.717,92 1,32 35.676,28
Sub Total 4 938.416,04 1.165.794,74
TOTAL GERAL 1.183.886,31 1.470.742,58
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